



**Πανεπιστήμιο Κρήτης**  
**Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων**

Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων  
Κτήριο Διοίκησης-Ι  
Πανεπιστημιούπολη Βουτών  
70013 Ηράκλειο

**Χρηματοδότηση: ΕΠΑ**

**Προϋπολογισμός: 125.936,42 (με ΦΠΑ 24%)**

**Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων**

για την ανάθεση της σύμβασης εκπόνησης μελέτης  
κάτω των ορίων του Ν. 4412/16, με τίτλο:

**«Αποτύπωση των Υφιστάμενων Εγκαταστάσεων σε ότι αφορά στην Πυρασφάλεια,  
Εκπόνηση Μελετών Παθητικής και Ενεργητικής Πυροπροστασίας και Έκδοση  
Πιστοποιητικών Πυρασφάλειας σε κτήρια του Παν. Κρήτης στο Ηράκλειο»**

**Θέση Έργου: Παν/πολη Βουτών στο Ηράκλειο**

**Ηράκλειο, Ιανουάριος 2024**

## **Περιεχόμενα**

- 1 Εισαγωγή.
- 2 Τεχνική Περιγραφή και Αντικείμενο του Αναδόχου.
- 3 Υλοποίηση του Έργου-Χρονοδιάγραμμα-Προθεσμίες-Παραδοτέα.
- 4 Διαθέσιμα Στοιχεία.
- 5 Σκοπιμότητα του Έργου.
- 6 Απαιτούμενη Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα.
- 7 Υποχρεώσεις των Υποψηφίων Αναδόχων και του Αναδόχου.

## 1. Εισαγωγή

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης προτίθεται να προχωρήσει στην ανάθεση Μελέτης για υφιστάμενα στο Ηράκλειο κτήριά του που θα αφορά:

- στην επικαιροποίηση των υπαρχουσών αρχιτεκτονικών σχεδίων.
- στην επικαιροποίηση των υπαρχουσών μελετών ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας.
- στη σύνταξη νέων μελετών ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας (όπου δεν ισχύουν ή δεν υπάρχουν).

Στόχος είναι το Παν. Κρήτης, να έχει για τα ακόλουθα κτήρια στο Ηράκλειο:

- Ιατρικής
- Φυσικής-Βιολογίας

πλήρεις ενημερωμένες σειρές από σχέδια αρχιτεκτονικά (κατόψεις, όψεις και ενδεικτικές τομές) και σχέδια ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας.

Επίσης, αντικείμενο της παρούσης είναι η καταγραφή -σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει σήμερα- των χώρων και χρήσεων στα οποία απαιτείται έκδοση Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας (ΠΠ). Για τους χώρους αυτούς ο Ανάδοχος θα συντάξει τους προβλεπόμενους φακέλους και θα τους υποβάλει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία ώστε να επιτευχθεί η έκδοση των ΠΠ. Σημειώνουμε ότι το Παν. Κρήτης ήδη διαθέτει σε ισχύ έναν αριθμό από ΠΠ τα οποία κατά καιρούς απαιτήθηκαν για διάφορους λόγους. Ο μέγιστος αριθμός Πιστοποιητικών Πυρασφάλειας που θα εκδοθούν δε θα ξεπερνάει το πλήθος των πέντε (5).

Σε περίπτωση όπου η συμμόρφωση με τις τρέχουσες απαιτήσεις πυρασφάλειας ή/και η απόκτηση των ΠΠ προϋποθέτουν την εκτέλεση σχετικών εργασιών, ο Ανάδοχος θα υποδείξει τις εργασίες στις οποίες θα οφείλει η Υποδ/νση Τεχνικών Έργων να προβεί, ώστε τελικά να επιτευχθεί η πλήρης συμμόρφωση των κτηρίων με τις ισχύουσες Πυροσβεστικές διατάξεις.

## 2. Τεχνική Περιγραφή και Αντικείμενο του Αναδόχου

Ο ανάδοχος καλείται να παρέχει, για τα κτήρια που περιλαμβάνει η παρούσα, τα κάτωθι από εξειδικευμένους μελετητές Διπλωματούχους Μηχανικούς, Αρχιτέκτονα και Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο, με εμπειρία σε θέματα μελετών πυρασφάλειας-πυρανίχνευσης-πυροπροστασίας:

- Συγκέντρωση των στοιχείων για τις υφιστάμενες μελέτες ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας για τα κτήρια από το αρχείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος και/ή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηρακλείου. Συγκέντρωση επίσης όλων των διαθέσιμων αρχιτεκτονικών σχεδίων (σε ηλεκτρονική ή/και έντυπη μορφή) που υπάρχουν διαθέσιμα για τα κτήρια, από το αρχείο του Παν. Κρήτης σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία.
- Επικαιροποίηση (ενημέρωση και ψηφιοποίηση) και στη συνέχεια παράδοση των αρχιτεκτονικών σχεδίων, ήτοι κατόψεων, όψεων και ενδεικτικών τομών στις προβλεπόμενες κλίμακες.
- Αποτύπωση των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας για τα κτήρια στο Ηράκλειο που περιγράφονται στην παρούσα και σύνταξη εκ νέου όπου αυτά δεν υπάρχουν.
- Συλλογή κρίσιμων στοιχείων (όπως τεχνικών περιγραφών, πιστοποιητικών, σχεδίων κτλ) των υφιστάμενων εγκαταστάσεων πυρανίχνευσης, πυρασφάλειας και πυρόσβεσης κάθε τύπου, του φωτισμού ασφαλείας, του συστήματος αναγγελίας πυρκαγιάς.
- Επικαιροποίηση των μελετών ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας για τα κτήρια που περιγράφονται στην παρούσα περιγραφή σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας πυρασφάλειας, η οποία ισχύει, σύμφωνα με το έτος αδειοδότησης της κατασκευής.

- Στην περίπτωση που οι νέες μελέτες αναδείξουν τεχνικές ελλείψεις τότε ο ανάδοχος οφείλει να υποδείξει τις απαραίτητες εργασίες για τη συμμόρφωση με τις διατάξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
- Σύνταξη ολοκληρωμένου Τεχνικού Φακέλου και κατάθεση αυτού στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηρακλείου για έκδοση πιστοποιητικών πυροπροστασίας.
- Επικαιροποίηση των παλαιών και σύνταξη νέων (όπου δεν υφίστανται) σχεδίων/οδεύσεων διαφυγής και ανάρτησή τους στα προβλεπόμενα σημεία μέσα στα κτήρια σε ηλεκτρονική μορφή, καθ' υπόδειξη της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων του Πανεπιστημίου, προκειμένου η ίδια να τα εκτυπώσει και να τα τοποθετήσει.

### **3. Υλοποίηση του Έργου-Χρονοδιάγραμμα-Προθεσμίες-Παραδοτέα**

#### **Υλοποίηση του έργου και Χρονοδιάγραμμα.**

Ως συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης (η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης περιλαμβάνει το συνολικό χρονικό διάστημα **για την εκπόνηση του αμιγώς μελετητικού αντικειμένου της σύμβασης**, από τη χορήγηση της σχετικής εντολής για την εκπόνηση σταδίου μελέτης μέχρι την υποβολή του ορίζεται το χρονικό διάστημα των **14 μηνών**. Ο χρόνος ανά φάση ορίζεται σύμφωνα με τα κάτωθι:

**Φάση-1:** Ο Ανάδοχος θα παραδώσει στο Παν. Κρήτης το σύνολο των ενημερωμένων **αρχιτεκτονικών** σχεδίων (κατόψεις, όψεις και ενδεικτικές τομές). Η παράδοση αυτή θα είναι σε έντυπη έγχρωμη μορφή (1 σειρά) και σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή.

Ο συνολικός χρόνος της φάσης αυτής είναι **6 μήνες**.

Κατά τη φάση-1 ο Ανάδοχος θα έχει τη δυνατότητα να λάβει το 50% της αξίας της σύμβασης που αφορά στα αρχιτεκτονικά όταν ολοκληρώσει το κτήριο Ιατρικής και το υπόλοιπο 50% όταν ολοκληρώσει το κτήριο Φυσικής-Βιολογίας (η ολοκλήρωση του αντικειμένου θα προκύπτει με βεβαίωση της ΔΥ).

**Φάση-2:** Ο Ανάδοχος θα παραδώσει στο Παν. Κρήτης το σύνολο των σχεδίων με αποτυπωμένα τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που σήμερα υφίστανται. Ακόμη θα παραδώσει τις μελέτες παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τη νομοθεσία στην οποία υπάγεται το κάθε κτήριο ανάλογα με το έτος αδειοδότησης της κατασκευής. Οι μελέτες αυτές θα κατατεθούν και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία με όλα τα επιπλέον απαιτούμενα. Ο συνολικός χρόνος της φάσης αυτής είναι **6 μήνες** (με επικάλυψη **2 μηνών** με την φάση 1).

Κατά τη φάση-2 ο Ανάδοχος θα έχει τη δυνατότητα να λάβει το 40% της αξίας της σύμβασης που αφορά στα Η/Μ όταν ολοκληρώσει το κτήριο Ιατρικής και το υπόλοιπο 40% όταν ολοκληρώσει το κτήριο Φυσικής-Βιολογίας (η ολοκλήρωση του αντικειμένου θα προκύπτει με βεβαίωση της ΔΥ).

Συνολικά λοιπόν, με την ολοκλήρωση της φάσης-2 ο Ανάδοχος θα έχει τη δυνατότητα να λάβει το 80% της αξίας της σύμβασης των Η/Μ.

**Φάση-3:** Ο Ανάδοχος μετά την ολοκλήρωση της Φάσης-2 και την οριστικοποίηση των μέτρων πυροπροστασίας οφείλει να συντάξει και να παραδώσει τα επικαιροποιημένα σχέδια διαφυγής με αποτυπωμένα τα μέτρα πυροπροστασίας.

Ο συνολικός χρόνος της φάσης αυτής είναι **2 μήνες**. Με την ολοκλήρωση της φάσης-3 ο Ανάδοχος έχει τη δυνατότητα να λάβει το 10% της αξίας της σύμβασης των Η/Μ. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της φάσης αυτής, το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα προβεί στη διαδικασία του διαγωνισμού

για το προαναφερθέν έργο, όπως τις υπέδειξε ο Ανάδοχος στη Φάση 2. Με την ολοκλήρωση του έργου θα εκκινήσει η Φάση-4.

**Φάση-4:** Η φάση αυτή ξεκινάει μετά την υλοποίηση των μέτρων πυροπροστασίας εκ μέρους του Πανεπιστημίου του έργου «Εργασίες σε κτήρια του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο για τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες διατάξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας». Η φάση αυτή αφορά στην έκδοση των πιστοποιητικών πυροπροστασίας και την παράδοση των κόκκινων βιβλίων των συστημάτων πυρασφαλείας. Ο συνολικός χρόνος της φάσης αυτής είναι **2 μήνες**. Με την ολοκλήρωση της φάσης-4 ο Ανάδοχος θα λάβει το υπόλοιπο 10% της αξίας της σύμβασης των Η/Μ.

## Παραδοτέα

Για τα κτήρια που περιγράφονται στην παρούσα θα παραδοθούν:

- Επικαιροποιημένα (ενημερωμένα και ψηφιοποιημένα) αρχιτεκτονικά σχέδια (κατόψεις, όψεις και ενδεικτικές τομές).
- Επικαιροποιημένα (ενημερωμένα και ψηφιοποιημένα) σχέδια με αποτυπωμένα τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας.
- Τεχνική έκθεση εφαρμογής (συμμόρφωση με εγκεκριμένες μελέτες) και λειτουργικής κατάστασης (συλλογή φύλλων συντήρησης, ελέγχων, δοκιμών κλπ. των ανάλογων υπερβολάβων συντήρησης, για τα οποία έχει μεριμνήσει η Υποδ/νση Τεχνικών Έργων) των συστημάτων πυρασφαλείας. Επίσης, η Τεχνική Έκθεση θα περιλαμβάνει πρόταση επίλυσης των τυχόν προβλημάτων που θα διαπιστωθούν (λόγω αποκλίσεων της υφιστάμενης κατάστασης από τις εγκεκριμένες μελέτες).
- Επικαιροποιημένες μελέτες (σχέδια και τεύχη) για την ενεργητική και παθητική πυροπροστασία των υφιστάμενων κτηρίων σύμφωνα με τη νομοθεσία που εφαρμόζεται κατά περίπτωση, σύμφωνα με το έτος αδειοδότησης κάθε κτηρίου.
- Σχέδια οδεύσεων διαφυγής (όπου δεν υπάρχουν) για κάθε επίπεδο όλων των κτηρίων σε ηλεκτρονική μορφή, καθ' υπόδειξη της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων του Πανεπιστημίου, προκειμένου η ίδια να τα εκτυπώσει και να τα τοποθετήσει.
- Πιστοποιητικά πυροπροστασίας για τους χώρους και τις χρήσεις στα κτήρια, για τα οποία προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε συνεννόηση με την τεχνική υπηρεσία του Πανεπιστημίου, με μέγιστο αριθμό πιστοποιητικών πέντε (5).

Τα παραδοτέα στην Υποδ/νση Τεχνικών Έργων του Πανεπιστημίου Κρήτης, θα είναι σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή. Τα ηλεκτρονικά αρχεία που θα παραδοθούν θα είναι όλα σε επεξεργάσιμη μορφή, ήτοι:

- τα σχέδια σε αρχεία τύπου .dwg
- τα κείμενα σε αρχεία τύπου .doc
- τα υπολογιστικά φύλλα σε αρχεία τύπου .xls

## 4. Διαθέσιμα Στοιχεία

Καθώς τα κτήρια του Παν. Κρήτης στο Ηράκλειο που αφορά η παρούσα περιγραφή έχουν κατασκευαστεί σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, τα διαθέσιμα στοιχεία -σε ηλεκτρονική μορφή- είναι διαφορετικά ανά κτήριο. Στις επόμενες παραγράφους γίνεται μια περιγραφή -ανά κτήριο- των διαφόρων τεχνικών δεδομένων.

Η περιγραφή αυτή γίνεται κατά σειρά παλαιότητας (πρώτο το παλαιότερο κτήριο).

Συνοπτικά τα κτήρια που περιλαμβάνονται στην παρούσα τεχνική περιγραφή είναι:

- Ιατρικής
- Φυσικής-Βιολογίας

Αναλυτικότερα τα διαθέσιμα στοιχεία ανά κτήριο είναι:

### Κτήριο Ιατρικής

Σύνολο δόμησης (m <sup>2</sup> )	<b>23.806</b>
Έτος αποπεράτωσης	<b>1990</b>
Οικοδομική άδεια και έτος έκδοσης	675/1989 378/2004 (πτέρυγα 7Α, κατασκευάστηκε αργότερα)
Αρχιτεκτονικά σχέδια (κατόψεις)	Υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή. Απαιτείται επικαιροποίηση.
Σχέδια/τεύχος Παθητικής Πυροπροστασίας	Υπάρχουν σε έντυπη μορφή. Απαιτείται επικαιροποίηση και σχεδιασμός σε ηλεκτρονική μορφή.
Σχέδια/τεύχος Ενεργητικής Πυροπροστασίας	Υπάρχουν σε έντυπη μορφή. Απαιτείται επικαιροποίηση και σχεδιασμός σε ηλεκτρονική μορφή.
Πιστοποιητικά Πυρασφάλειας για το κτήριο αυτό και χρόνος λήξης.	Εστιατόριο-κυλικείο Ιατρικής (έως 26.08.2026) Πτέρυγα 7Α (έως 16.07.2004)

### Κτήριο Φυσικής-Βιολογίας

Σύνολο δόμησης (m <sup>2</sup> )	<b>24.060</b>
Έτος αποπεράτωσης	<b>1995</b>
Οικοδομική άδεια και έτος έκδοσης	160/1995
Αρχιτεκτονικά σχέδια (κατόψεις)	Υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή. Απαιτείται επικαιροποίηση.
Σχέδια/τεύχος Παθητικής Πυροπροστασίας	Υπάρχουν σε έντυπη μορφή. Απαιτείται επικαιροποίηση και σχεδιασμός σε ηλεκτρονική μορφή.
Σχέδια/τεύχος Ενεργητικής Πυροπροστασίας	Υπάρχουν σε έντυπη μορφή. Απαιτείται επικαιροποίηση και σχεδιασμός σε ηλεκτρονική μορφή.
Πιστοποιητικά Πυρασφάλειας για το κτήριο αυτό και χρόνος λήξης.	Εστιατόριο-κυλικείο Φυσ-Βιολ (έως 27.12.2026)

## **5. Σκοπιμότητα του Έργου**

Σκοπός του παρόντος έργου είναι το Παν. Κρήτης, να έχει για τα ακόλουθα κτήρια στο Ηράκλειο:

- Ιατρικής
- Φυσικής-Βιολογίας

Τα παρακάτω:

- πλήρεις ενημερωμένες σειρές από σχέδια αρχιτεκτονικά (κατόψεις, όψεις και ενδεικτικές τομές).
- Μελέτες (σχέδια και τεύχη) ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας.
- καταγραφή -σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει σήμερα- των χώρων και χρήσεων για τα οποία η Υποδ/ση Τεχνικών Έργων θα ζητήσει την έκδοση Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας (ΠΠ).
- έκδοση των ΠΠ για τους χώρους αυτούς.

Τελικός στόχος είναι να επιτευχθεί η πλήρης συμμόρφωση των κτηρίων με τις ισχύουσες Πυροσβεστικές διατάξεις.

## **6. Απαιτούμενη Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα.**

Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει στελεχιακό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05 (που διατηρείται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 377 του ν.4412/2016), ως εξής:

- για μελέτες κατηγορίας [6], τουλάχιστον 1 μελετητή με 8ετή εμπειρία ή τουλάχιστον 2 μελετητές με 4ετή εμπειρία,
- για μελέτες κατηγορίας [9], τουλάχιστον 1 μελετητή με 12ετή εμπειρία.

## **7. Υποχρεώσεις των Υποψηφίων Αναδόχων και του Αναδόχου.**

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επισκεφτεί τις εγκαταστάσεις όλων των κτηρίων ώστε να λάβει πλήρη γνώση της υφιστάμενης κατάστασης, των χώρων και των εγκαταστάσεων καθώς και των ιδιαίτερων συνθηκών που ενδεχομένως υπάρχουν. Η επίσκεψη αυτή θα βεβαιωθεί από σχετικό έγγραφο της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων και το έγγραφο θα υποβληθεί -εκτός των άλλων δικαιολογητικών- μέσα στον φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». Απουσία του εγγράφου συνεπάγεται αποκλεισμό του υποψηφίου.

Ο υποψήφιος ανάδοχος δύναται να παραλάβει από το Πανεπιστήμιο Κρήτης τις διαθέσιμες υπάρχουσες κατόψεις αλλά και τα σχέδια πυρασφάλειας που υπάρχουν σε ψηφιακή επεξεργάσιμη μορφή. Τα σχέδια αυτά είναι τα αρχικά και σε κάποιους χώρους υπάρχουν μικρές τροποποιήσεις. Άλλωστε η επικαιροποίησή τους αποτελεί αντικείμενο του παρόντος έργου.

Ο Ανάδοχος στα πλαίσια της σύμβασης που θα υπογραφεί θεωρείται ότι έχει εξετάσει τις καθορισμένες απαιτήσεις και τους παρόντες όρους. Δεν θα επιτραπεί οποιαδήποτε αξίωση από τον Ανάδοχο για πρόσθετη πληρωμή ή χρονική παράταση που θα οφείλονται σε παρερμηνεία οποιουδήποτε θέματος αναφερόμενου στις καθορισμένες απαιτήσεις ή τους όρους.

Επιπλέον, ιδιαίτερη πρόνοια θα δοθεί από τον ανάδοχο στη λήψη μέτρων ασφαλείας του εργαζόμενου προσωπικού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην σχετική Νομοθεσία, για την εφαρμογή των οποίων θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος.

Επίσης, συνομολογείται ρητά ότι ο ανάδοχος αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη αποζημίωσης για οποιαδήποτε αστική ζημία ή βλάβη έναντι παντός τρίτου ή εργαζομένου που απαιτηθεί ή επιδικασθεί τυχόν από αρμόδιο δικαστήριο μετά από προσφυγή του έχοντος έννομο συμφέρον.

Για την κάλυψη οποιασδήποτε ζημίας ή βλάβης ο ανάδοχος με την υπογραφή της Σύμβασης υποχρεούται σε πλήρη ασφαλιστική κάλυψη της υπηρεσίας έναντι αστικής ευθύνης κατά παντός τρίτου σε αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρεία για το διάστημα εκτέλεσης της υπηρεσίας και προσκόμισης των ασφαλιστηρίων στην τεχνική υπηρεσία.

Επειδή η παροχή της Υπηρεσίας θα υλοποιηθεί σε 4 φάσεις, ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει το ασφαλιστήριο που αντιστοιχεί στην Α' Φάση. Αντίστοιχα, με την έναρξη κάθε επόμενης φάσης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει το αντίστοιχο ασφαλιστήριο.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια, τον απαιτούμενο μετρητικό εξοπλισμό, όργανα και εργαλεία ελέγχου, το επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση της υπηρεσίας που του ανατίθενται, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει με την υποβολή της προσφοράς του.

Σε περίπτωση βλάβης σε κάποιο εγκατεστημένο ηλεκτρικό πίνακα, μηχάνημα, εξάρτημα κ.λ.π. αυτού, υπαιτιότητας του αναδόχου, η επισκευή θα γίνει με έξοδα και υλικά του αναδόχου.

Ο Συντάκτης



Χαράλαμπος Κυριακάκης  
Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός



© Αναπλ. Προϊστάμενος Υ.Τ.Ε. Π.Κ.



Κακουδάκης Παναγιώτης  
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός